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Vállalkozási szerződés 
 

 

Amely létrejön egyrészről: Nagykőrös Város Önkormányzat (székhely: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) 

képviseletében: Dr. Czira Szabolcs polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: megrendelő) 

 

másrészről:  

 

KÖVA-KOM Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 2750 Nagykőrös, Lőrinc pap u. 

3.), képviseletében: Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató, mint Vállalkozó (továbbiakban: vállalkozó) között, az 

alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

A szerződés tárgya 

 

1./ A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó, elvállalja a Képviselő-testület …./2018. (…………..) 

önkormányzati határozata értelmében a Megrendelő tulajdonában levő az 1. mellékletben részletezett (2018.évi 

felújítási tervben szereplő munkák) feladatok elvégzését. (Kivitelezés és tervkészítés) Az 1. melléklet jelen 

szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  

 

2./ A Vállalkozó a szerződés kivitelezési feladatait I. osztályú szakipari munkákkal, továbbá I. osztályú 

anyagokkal és gépészeti berendezésekkel köteles teljesíteni.  

 

3./ Vállalkozó a kivitelezés befejezését 2018.12.21. napjáig vállalja.  

 

4./ Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a kivitelezéssel kapcsolatos 

megrendelői kifogásokat, szavatossági, jótállási igényeket. 

 

5./ Előteljesítésre és ezzel egyidejű számlabenyújtásra a vállalkozó jogosult.  

 

6./ Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy minden vonatkozó műszaki tervet, leírást, előírást, szabványt, műszaki 

szabályt, stb. betart. A károk, illetve költségek, melyek ezen előírások be nem tartásából keletkeznek, teljes 

mértékben vállalkozót terhelik. 

 

A vállalkozói díj és annak esedékessége 

 

7./ A felek a műszaki tartalom 1. sz,;. melléklet szerinti fix vállalkozói díjban állapodnak meg, amelynek összege 

24.232.000.- Ft + ÁFA, azaz huszonnégymilliókettőszázharminckettőezer forint + mindenkor hatályos általános 

forgalmi adó. A kifizetésére a munkák sikeres műszaki átadás-átvétele után kerülhet sor. Felek megállapodnak, 

hogy Vállalkozó a részmunkák leszámlázására azok sikeres műszaki átadás-átvételét követően jogosult. A 

teljesítési igazolás kiadása után a vállalkozó által kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

 

8./ A vállalkozói díjat a Megrendelő átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó Unicredit Bank Hungary 10915008-

00000003-73560002 számú bankszámlájára a számla kézhezvételétől számított 15 nap belül.  
  

9./ A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó tevékenységének, munkavégzésének díját, valamint az annak 

során felhasznált anyagok, alkatrészek értékét, az eredmény elérése érdekében tett szükséges ráfordításokat. 

(ideértve a hétvégi munkavégzést) A vállalkozói díj (átalányár) a szerződés szerinti teljesítésig változatlan. Jelen 

megállapodás alapján a Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért, kifogástalan minőségért és 

hiánytalanságért. 

 

10./ Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti vállalkozói díjat a feladat és a helyszín ismeretében adta meg. Erre 

tekintettel felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a műszaki tartalmat érintő változásokat rendel meg a 

Megrendelő a munkavégzés során, úgy akár mennyiségi, akár minőségi vonatkozásban az ajánlatban 

foglaltakhoz képest a Vállalkozó írásban történt előzetes egyeztetés és megállapodás alapján jogosult a 

pótmunkák mennyiségi és minőségi elszámolására. Ezen esetben a mennyiségek csak az esetlegesen felmerülő 

elmaradó és pótmunka elszámolás alapjául szolgálhatnak. Mennyiségi többlet elszámolásra nem jogosít.  

 

11./ A szerződés létrejöttét követően a fentiekre való, vagy bármilyen más hivatkozással a vállalkozói díj 

módosítására, többletköltségek érvényesítésére Vállalkozó nem jogosult, kivéve a Megrendelő által írásban 

elrendelt pótmunkák ellenértékét. 
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Késedelem és jogkövetkezményei  

 

12./ Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdve köteles a 

késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező 

mértékű kamatot fizetni.  

 

13./ Amennyiben a Vállalkozó a kivitelezés elvégzésével és készre-jelentésével késedelembe esik, úgy a 

Megrendelő felé kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke 1.000,-Ft naponta. A kötbér összege a 

végszámlából kerül levonásra, beszámítás alkalmazásával, amennyiben magasabb, mint a végszámla összege, a 

különbözetet a Vállalkozó 15 napon belül köteles a Megrendelőnek megfizetni a Megrendelő által meghatározott 

módon. 

 

A felek jogai és kötelezettségei 

 

14 Felelős ügyintéző: 

A Megrendelő részéről: Szilágyi Csaba irodavezető tel.: 06-20/6625602 fejlesztes@nagykoros.hu 

A vállalkozó részéről: Kordik Norbert tel.: 30/6895992 kovart@kovart.hu 

 

15./ Felek kinyilvánítják, hogy a mellékletben felsorolt kivitelezések nem építési engedélyhez kötöttek, ezért 

Megrendelő íráros megkeresése alapján köteles eljárni. Felek írásos megkeresésnek az egymáshoz elektronikus 

úton továbbított levelet is elfogadják. Az eltakarásra kerülő és utólag nem vizsgálható anyagok és munkarészek 

beépítése előtt a Vállalkozó 2 nappal köteles a megrendelő képviselőjét értesíteni. Amennyiben a Megrendelő e 

határnapot elmulasztja, a Vállalkozó nem felel a vizsgálat elmaradásából keletkező intézkedésekért és ezekből 

eredő károkért. 

 

16./ Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt 

haladéktalanul írásban értesíteni, és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítására. 

Vállalkozó a teljesítési határidő teljesítését veszélyeztető, neki felróható késedelem esetén köteles rendkívüli, 

folyamatos munkavégzésre (hét végi, éjszakai munka), az ezzel kapcsolatos, érvényes rendeletek betartása 

mellett, melynek költségeit nem háríthatja át a Megrendelőre. 

 

17./ A Vállalkozó az alvállalkozója teljesítéséért úgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el. Alvállalkozók 

a munkaterületen csak a Megrendelő tudtával és engedélyével dolgozhatnak. Vállalkozó a bevonni kívánt 

alvállalkozó pontos nevét és címét jelzi Megrendelő felé. Ha Megrendelő két napon belül írásban nem tiltakozik 

a jelzett alvállalkozó bevonása ellen, az alvállalkozó bevonható. 

 

18./ Vállalkozó a munkát olyan módon köteles elvégezni, hogy a Vállalkozó alkalmazottai, alvállalkozói a 

Megrendelő szolgáltató tevékenységét szükségtelenül ne akadályozzák, és ne zavarják.  Vállalkozó köteles a 

kivitelezés ellátása során esetlegesen a tudomására jutó üzleti titoknak minősülő információk megtartására, az 

ennek megszegéséből eredő minden kárért felelős.  

 

Átadás-átvétel 

 

19./ Felek kinyilvánítják, hogy Vállalkozó elő- és részteljesítésre jogosult. 

 

20./ Átadás-átvételről jegyzőkönyv készül. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás 

a szerződésben foglalt határidőig befejeződött. 

 

21./ Megrendelő jogosult az műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére vonatkozóan 

póthatáridőket kitűzni. 

 

22./ Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére a felek együttes jelenlétében kerülhet sor. 

 

23./ Az átvételt a Megrendelő kizárólag lényeges, üzemelést gátló hiányosságok esetén jogosult megtagadni. 

 

24./ A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel sikeres lebonyolítása érdekében köteles az átvételi eljáráshoz 

szükséges okmányokat és beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek minőségi bizonyítványait, gépkönyveit, 

használati utasításait, garancialeveleit a Megrendelő helyszíni képviselőjének átadni a műszaki átadás-átvételi 

eljárás előtt, valamint a megvalósulási dokumentációt 1 példányban.  
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Garancia, jótállás 

 

25./ Vállalkozó a teljesítés átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt időpontjától számított 1 évi időtartamra 

hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles.  

 

26./ Hibás teljesítés, szavatosság: Vállalkozó üzemelést gátló hiba esetén köteles a hiba tudomására jutásától 

számított 48 órán belül a javítást megkezdeni, intézkedéseiről a Megrendelőt értesíteni. Amennyiben Vállalkozó 

ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a hiba kijavítását Vállalkozó költségére saját maga 

elvégezni, vagy harmadik fél által elvégeztetni. 

 

Egyéb rendelkezések 

 

27. / Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják 

rendezni, ha a tárgyalásos rendezés nem vezet eredményre, kikötik – pertárgy értéktől függően – a Nagykőrösi 

Járásbíróság, illetve a Pest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

28./ Jelen szerződés megkötésével egyidejelűleg a 2017. évi felújítási munkák végzésére vonatkozó vállalkozási 

szerződés hatályát veszti.  

 

29. / Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, elsősorban a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

 

 

Felek a jelen vállalkozási szerződést, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírtuk.  

 

 

Kelt: Nagykőrös, 2018. …………… …... 

 

 

 
………………………………………………. 

Nagykőrös Város Önkormányzat 

Megrendelő képviseletében  

Dr. Czira Szabolcs       

                                   polgármester         

 

……………………………………………….. 

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 

Vállalkozó képviseletében 

Vozárné Ragó Ildikó 

vezérigazgató 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

          Kiss Péter  

         irodavezető 

 

 

 

 ……………………………………… 
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1. melléklet 
 

1
Tompa M. u. 2/9.

1 600 000

2 Tompa Mihály u. 2 2 420 000

4 020 000

Sorszám Felújítással járó ingatlan Összesen nettó 

1 Zrínyi u. 2. sz.

5 260 000

2 Pálfájai oktatóközpont 1 000 000

3 Okt. 23. tér 9/c fsz.1.
1 732 000

4 Lakás felújítása

4 500 000

5 Szabadság tér 6. sz. (volt 

banki épület)

5 570 000

6 Szabadságtér 10 "Arany 

Patika
2 150 000

24 232 000 FtÖsszesen nettó:

2018. évi Nagykőrös Város Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításának tervezete

Közérdekű elhelyezésre Önkormányzat által fenntartott jelenleg üres ingatlan. 

Társasházi lakás homlokzati nyíllászáróinak cseréje, wc helyiség falburkolása, belső ajtók 

javítása, gáztűhely pótlása és 1 db fűtési berendezés cseréje,                                                      

komfortfokozatnak megfelelő lakástartozékok pótlása.Tartalékkeret

Védett épületnél egyedi homlokzati fa nyílászárók cseréje hőszigetelt üvegezésűre 

megtartva a meglévő tetektív rácsokat, külső belső helyreállítással - a jelenlegi 

bérlővel történt egyeztetést követően, költségmegosztásra vonatkozó megállapodás 

létrejötte esetén. 

Kerítés felújítása

Üzlet hasznosítása érdekében és a városi arculat színesítését előtérbe helyezve 

üzlethelyiség szétválasztása. Szélfogóban 2db bejárati ajtó kialakításával a meglévő 

helyiség szétvállasztható, így a homlokzatot nem érinti. Két önálló üzlet kialakítva 

öltözővel mosdóval, közművek és fűtési rendszer szétválasztásával. Folyamatos 

pályáztatás azzal a kitétellel, hogy részhasznosítás is lehetséges. A forrás érvényes 

pályázat esetán kerülne lehívásra, ennek hiányában tartalékkeretként szolgál.

Homlokzat felújítása pótolva az egyedi homlokzati díszeket, bádogos szerkezetek 

javítása, párkány javítása, tetőszerkezet és héjazat javítása, kopolit üveg cseréje, 

lépcső - terasz szétfagyott szerkezetének javítása, kis és nagykapu felújítása.

Felújítással járó tevékenység (ek)

Összesen nettó:

2017. évi Nagykőrös Város Önkormányzati tulajdonú ingatlanok elmaradt felújításának munkálatai

Lakás felújítása: víz -  szennyvízvezeték cseréje, elkorhadt nyílászárók cseréje, 

burkolás, fürdőszoba teljes felújítása, festés mázolás

Utólagos falszigetelés 100 fm hosszan felület javítással

 

 

 

Kelt: Nagykőrös, 2018. ………………. …... 

 

………………………………………………. 

Nagykőrös Város Önkormányzat 

Megrendelő képviseletében  

Dr. Czira Szabolcs polgármester 

                                         

 

……………………………………………….. 

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. 

Vállalkozó képviseletében 

Vozárné Ragó Ildikó vezérigazgató 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

………………………………….. 

         Kiss Péter  

        irodavezető 


