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KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
1. szamu médositast kévetéen egybe szerkesztett verzio

a Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program keretében tdmogatasban részesitett
szennyvizelvezetési és -tisztitasi, hulladékgazdalkodasi és ivovizmindség-javité beruhazasok
megvalositasat szolgalé projektek megvaldsitasara

1. Preambulum

A KEHOP-2.1.3-15-2016-00020 Konzorcium (a tovabbiakban: Konzorcium) a Kornyezeti és
Energiahatékonysagi Operativ Program (a tovabbiakban: KEHOP) a KEHOP-2.1.3 targyu felhivasara
KEHOP-2.1.3-15-2016-00020 azonosité szamon regisztralt tamogatasi kérelmet nyujtott be, amelyet a
KEHOP Iranyit6 Hatésaga (a tovabbiakban: Tamogatd) a 2016.06.08. napjan kelt tamogato levél szerint
tdmogatasban részesitett.

tovabbiakban: Projekt), melynek megvalésitasara a Tamogatd tamogatasi szerzédést kot a Konzorciummal.

Az Eurdpai Unié vagy mas nemzetkdzi szervezet felé vallalt kotelezettséggel dsszefliggd, a 2007-2013
programozasi idészakban a Kormany altal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskérébe utalt beruhazasok,
valamint a 2014-2020 programozasi id6szakban a szennyvizelvezetési és -tisztitasi, a hulladékgazdalkodasi
és az ivovizmindség-javitd beruhazasok megvaldsitasardl széld 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet [a
tovabbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] 15. §-a értelmében a Tamogaté a 2014-2020
programozasi idészakban a KEHOP terhére finanszirozott derogaciés és nem derogacios
szennyvizelvezetési és -tisztitasi, hulladékgazdalkodasi, és ivovizmin&ség-javitd beruhazasok
megvalodsitasat szolgald projektek esetén — az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt
Felel6sségl Tarsasag (a tovabbiakban: NFP) és a Projekt 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 8. pontja
szerinti végsd kedvezményezettek (a tovabbiakban: Végsé kedvezményezett) altal I|étrehozott -
Konzorciummal két tamogatasi szerzdést. A tamogatasi szerzé6dést a Konzorcium nevében az NFP, mint
konzorciumvezet§ irja ala.

1.1 A szerz6désmodositas indoka
A 1084/2016. (ll. 29.) Korm. hatarozat 2017.09.13-an hatalyosult médositasa alapjan a

KEHOP-2.1.1-15-2015-00012 Tiszafired Varos ivovizmindség-javité program
KEHOP-2.1.1-15-2016-00019 Csem§ Kozség ivéviz mindség javitasi és vizellatasi fejlesztési programja
KEHOP-2.1.3-15-2016-00020 Nagykd&rds varos ivovizmindség-javitd beruhazasa
KEHOP-2.1.3-15-2016-00029 Cibakhaza ivévizellatdsanak javitasa

projektek dsszevonasra kertltek.

Az dsszevont projekt azonositészama: KEHOP-2.1.3-15-2016-00020
Az 6sszevont projekt cime: Kozép- és Kelet-Magyarorszagi ivovizmindség-javité program 1. (KKMO 1)

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és Nagykdrés Varos Onkormanyzata kdzott 1étrejott,
2016.07.18-an hatalyba Iépett konzorciumi egylttmikodési megallapodas tartalma a KEHOP-2.1.1-15-
2015-00012, KEHOP-2.1.1-15-2016-00019, KEHOP-2.1.3-15-2016-00020, KEHOP-2.1.3-15-2016-00029
asz. projektek Osszevonasa értelmében, szerkezete a jelenleg aktualis, a https://www.palyazat.gov.hu
oldalon elérhetd sablonnak megfeleléen — jelen 1. sz. mddositas keretében — modosul.

A Projekt megvaldsitasara a Konzorcium tagjai (az NFP, mint konzorciumvezetd és a Projekt Végsé
kedvezményezettjei) az alabbi konzorciumi egyuttmikoédési megallapodast (a tovabbiakban: Megallapodas)
kotik:
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2. Szerzo6do felek

A Konzorcium tagjai (a
tovabbiakban egyutt:
Tagok):

Szervezet neve
(Konzorciumvezetd):

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Postacim:

1554 Budapest, Pf.: 118.

Székhely:

1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.

Azonositdé szam (torzs-
szam/cégjeqyzékszam):

01-09-170224

Addszam:

24290188-2-41

Alairasra jogosult
képviselbje:

dr. Mdédos Istvan lgyvezet6 igazgatd

Szamlavezet6
pénzintézet neve:

Magyar Allamkincstar Budapest

Szamlaszam:

10032000-00332945-00000024

Szervezet neve (Végs6

Nagykérés Varos Onkormanyzata

kedvezményezett):
Postacim: 2750 Nagykdros, Szabadsag tér 5.
Székhely:

2750 Nagykoros, Szabadsag tér 5.

Azonosité szam (torzs-
szam/cégjegyzeékszam):

731278

Addszam:

15731278-2-13

Alairasra jogosult
képviselbje:

Dr. Czira Szabolcs polgarmester

Szamlavezet6 pénzintézet
neve;

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Szamlaszam:

10915008-00000003-70920005

Szervezet neve (Végsd

Tiszafiired Varos Onkormanyzata

kedvezményezett):
Postacim: 5350 Tiszafiired, F6 u. 1.
Székhely: 5350 Tiszafiired, F6 u. 1.

Azonosité szam (térzs-
szam/cégjegyzékszam):

733106

Addészam:

15733108-2-16

Alairasra jogosult
képviselbje:

Ujvari Imre polgarmester

Szamlavezet6 pénzintézet
neve;

ERSTE BANK ZRT.

Szamlaszam:

11600006-00000000-30175723
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Szervezet neve (Végso

Csemé Kozség Onkormanyzata

kedvezményezett):

Postacim: 2713 Csemd, Petéfiu. 1.
Székhely: 2713 Csemd, Petdfiu. 1.
Azonosité szam (torzs- 730282
szam/cégjegyzékszam):

Adoszam:

15730284-2-13

Alairasra jogosult
képviselbje:

Dr. Lakos Roland polgarmester

Szamlavezetd pénzintézet
neve:

OTP Bank Nyrt.

Szamlaszam:

11742025-15397610-00000000

Szervezet neve (Végs6

Cibakhaza Nagykézség Onkormanyzata

kedvezményezett):

Postacim: 5462 Cibakhaza, Szabadsag tér 5.
Székhely: 5462 Cibakhaza, Szabadsag tér 5.
Azonosité szam (torzs- 732912
szam/cégjegyzékszam):

Adoszam:

15732918-2-16

Alairasra jogosult
képviselbje:

Hegyes Zoltan polgarmester

Szamlavezet6 pénzintézet
neve;

OTP Bank Nyrt.

Szamlaszam:

11745042-15409838-00000000

A jelen Megallapodast alairé minden Végs6 kedvezményezett tudomasul veszi, hogy a 339/2014. (XIlI. 19.)
Korm. rendelet 15. §-a szerint a Konzorcium vezet6je az NFP (a tovabbiakban: Konzorciumvezetd). A

Konzorciumvezet személyét
Megallapodassal megerésitik.

a Végsdé kedvezményezettek jelen Konzorciumi Egyuttmikoddési

A Konzorciumvezetd a Projekt megvaldsitasa, valamint a Konzorcium fenntartasa és megfelel6 mikodtetése
érdekében koordinalja a Konzorcium mikddését, irdnyitja a Projekt hataridében térténé megvaldsitasat.

Ha jelen Megallapodast tobb Végs6é kedvezményezett irja ala, a Végsé kedvezményezetteknek a jelen
Megallapodas 9. pontjaban, vagy a jelen Megallapodas mellékletét képez6 kulébn megallapodasban szilkség

esetén meg kell dllapodniuk az alabbiakban:

a) a Projekt eredményeképpen létrejové vagyon megosztasa a Végs6 kedvezményezettek kdzott,
b) ha a Projekt keretében megvalosuld fejlesztés allami tulajdonon jon létre, a létrejovd vagyonelemek
tulajdoni helyzetének megosztasa, rendezése a Végsd kedvezményezett és az allami tulajdon felett

tulajdonosi jogokat gyakorld szerv kdzott,

c) a Projekt megvalésitasara vonatkoz6 szamlazasi rend,

d) a gesztor telepllés kijeldlése.
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3. A Tagok jogai és kotelezettségei

3.1. A Megallapodas alairasaval a Tagok kijelentik, hogy a Tamogaté altal a Konzorciumvezetd részére
megkuldétt tAmogatasi szerz6dés-tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve
kotelez6nek ismerik el, tovabba tudomasul veszik, hogy az abban foglalt kételezettségek minden Tagra nézve
kotelezd érvényliek.

A Megallapodas alairasa kifejezi tovabba a Tagok azon szandékat is, hogy a Projekt befejezését kdvetben a
Projektben meghatarozott célok megvaldsitasa érdekében a tamogatasi kérelemben és a tamogatasi
szerz8désben leirtaknak megfeleléen a fenntartasi id6szakban is jelen Megallapodasban foglaltak szerint
egyuttmikodnek, az elért eredmények tovabbi folyamatos fenntartasat — jelen Megallapodas 3.9. pontja
szerint — biztositjak.

Végs6 kedvezményezett a Megallapodas alairasaval a Polgari Térvénykdnyvrdl szolé 2013. évi V. torvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:11. §-a és 6:15. §-a alapjan meghatalmazza a Konzorciumvezet6t, hogy a tamogatasi
szerz6dést és annak esetleges modositasait, valamint a kifizetési igénylést és annak részeként benyujtando
dokumentumokat, valamint a valtozas bejelentéseket nevében és helyette benyujtsa. A Tagok nevére szélo
benyujtandé dokumentumokat a Tagok kotelesek megfeleléen alairni, illetve a jogszabalyban meghatarozott
esetekben zaradékolni. Amennyiben a tamogatasi szerz6dés modositasat eredményezé, a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazé tamogatasok felhasznalasanak
rendjérdl szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 86. § (1)
bekezdése szerinti kérilmény mertl fel, a Végs6é kedvezményezett koteles azt a Konzorciumvezetének
jelezni, illetve a Tagokkal egyeztetni a médositas kérelmezését megel6zéen. A Konzorciumvezetd koteles
biztositani, hogy a Végs6 kedvezményezett a Tdmogatod altal kildoétt tdmogatasi szerz6dés mddositasanak
tervezetét el6zetesen elfogadja.

A tdmogatasi szerz8désben rogzitett kotelezettségek a Projekt szintjén értendéek.

A Konzorciumvezet6 a Megallapodas alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a tamogatasi szerzédés
masolatat és annak esetleges modositasait a tamogatasi szerz6dés mindkét fél altal alairt példanyanak
kézhezvételét kdvetd 5 munkanapon belldl megkildi a Végsé kedvezményezettnek.

A Végsb kedvezményezett a Megallapodas alairasaval a Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapjan meghatalmazza
tovabba a Konzorciumvezetét, hogy minden olyan nyilatkozatot megtegyen a Konzorcium nevében és javara,
amely a Projekt tdmogatasi szerz6dés szerinti hatarid6ben torténd megvaldsitdsahoz szikséges. A
nyilatkozatok Konzorciumvezetd altali alairasaval hitelesnek tekintend6k, ahhoz a Végs6é kedvezményezett
kiulon alairasa nem szikséges. A megtett nyilatkozatokrdél a Konzorciumvezetd sziikség esetében a Végsé
kedvezményezett el6zetes véleményét kérheti és biztositja, hogy a Végsé kedvezményezett a nyilatkozat
tartalmat megismerije.

3.2. A Tagok a Projekt megvaldsitasa soran kotelesek egyuttmikoédni egymassal, a jelen Megallapodasban,
illetve a tamogatasi kérelemben vallalt kotelezettségeinek teljesitését elésegiteni, a teljesitéshez sziikséges
informaciot e Megallapodasban szabalyozottak szerint megadni.

A Végs6 kedvezményezett biztositja, hogy a Projekt keretében megkdtott vallalkozasi szerz8désben foglalt
munkalatokat a tulajdonukban vagy hasznalatukban 1évé teriileteken a Projekt keretében kotott vallalkozasi
szerz6désben meghatarozott vallalkozok/kivitelez8k — a Projekt megvaldsitasahoz sziikséges mértékben —
elvégezzék. Biztositja tovabba, hogy a vallalkozok/kivitelez6k a vallalkozasi/kivitelezési szerzédésben
foglaltak teljesitéséhez sziikséges informacidkat, adatokat megkapjak.

A Konzorciumvezetd kotelezi magat arra, hogy a Tamogatonak és a Projekt megvaldsitasanak ellenérzésére
jogszabdly és a tamogatasi szerz6dés alapjan jogosult szerveknek a Projekt megvaldsitasaval kapcsolatos
barmilyen kozlésérél a Végsd kedvezményezettet tajékoztatja.
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A Végs6 kedvezményezett kidteles tajékoztatni a Konzorciumvezetdt, ha a Projekt keretében altala vallalt
tevékenység megvalodsitasa akadalyba Gtkézik, meghiusul, vagy késedelmet szenved, illetve barmely olyan
koralmeényrél, amely a Projekt megvaldsitasat befolyasolja.

A Projekt koltségvetését érintd valtozasok bejelentését, valamint az azt alatdmaszté dokumentaciét a
tagonként meghatarozott tamogatasi 6sszegre vonatkozéan a Konzorciumvezeté késziti el a 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazasok segitségével.

A Tagok kozotti, a tamogatas 6sszegére vonatkozo koltségatcsoportositas a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
86. §-aban, a tamogatasi szerz6dés modositasara vonatkozo elbirasok szerint kezdeményezhetd.
Amennyiben a Tamogatdé a Projekttel kapcsolatban tajékoztatast kér a Konzorciumvezetétdl, a
Konzorciumvezeté felhivasara a Végsé kedvezményezett kodteles a Projekt keretében Aaltaluk vallalt
tevékenységrdl a megdfelel informaciot olyan hatarid6ben megadni, hogy a Konzorciumvezeté a Tamogato
altal megszabott hataridében a kért tajékoztatast megadhassa. A hatarid6k mulasztasabdl eredd
jogkdévetkezményekért a hataridét be nem tarté Tag felel.

3.3. A Projekt megvalésitasa érdekében a Tagok az 1. szamu mellékletben felsorolt tevékenységek
megvalositasat vallalijak, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérfoldkévekkel, miszaki, szakmai
tartalommal, illetve koltségvetéssel 6sszhangban.

A Tagok felelnek az altaluk vallalt 1. szamu mellékletben részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok altal a Proljekt keretében elszamolhat6 koltség 6sszegét, és az arra juté tamogatast a
2. sz&dmu melléklet tartalmazza™.

3.5. A Tagok a Projekt megvaldsitasahoz a 3. szamu mellékletben részletezett 6nerdvel rendelkeznek, amely
Osszesen a Projekt elszamolhat6 koltségének 15,441241%-at képezi, a 3. szamu mellékletben részletezett
megoszlésbanz.

A Tagok o6nerejének biztositdsa az Unids fejlesztések fejezetbe tartozd fejezeti kezelésli elbiranyzatok
felhasznalasanak rendjérdl sz6l6 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet 22. § (2) bekezdés, valaminta 23.

§ (4) bekezdése valamint a Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program éves fejlesztési keretének
megallapitasardl sz6lo 1084/2016. (11.29.) Korm. hatarozat 2. melléklete alapjan torténik. A 272/2014. (XI. 5.)
77. § (3a) bekezdés értelmében arrdl a Tagok kilén nyilatkozatot nem allitanak ki.

3.6. Atamogatas igényléséhez sziikséges, a Projekt elérehaladasarol és eredményeirél szo6l6 informaciokat
is tartalmazé kifizetési igényléseket, zard kifizetési igénylést és Projekt fenntartasi jelentéseket (a
tovabbiakban egyutt: beszdmold) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezetd allitjia 6ssze a monitoring és
informacids rendszerben és azon keresztil kildi meg a Tamogatonak. A Végsé kedvezményezett
kézremlkddik a beszamold dsszeallitasaval kapcsolatos feladatok ellataséban, a Projekt keretében nala
felmerGl6 koltségeket elkuldnitett szamviteli nyilvantartasba veszi.

A Végs6 kedvezményezett a Projekt magvaldsitasara vonatkozd szamlakat és azok kételezd mellékleteit
—a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabalyozott — zaradékkal ellatva, elektronikus formaban kiildi meg a
Konzorciumvezetének a Konzorciumvezetd altal kért hataridében.

A Végsd kedvezményezett a Projekt keretében altaluk vallalt tevékenységek elérehaladasardl, a kapcsolddo
koltségek elszamolasardl a tamogatasi szerz6désben meghatarozott mérféldkdvek elérését megelézé 15
munkanappal koteles tajékoztatni a Konzorciumvezet6t, aki a sziikséges informaciokat régziti a monitoring és
informacids rendszerben és koteles csatolni a tamogatasi szerz6désben elSirt mellékleteket.

A monitoring és informacids rendszerben tagi szinten rogzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval 6sszhangban kell allniuk.

2A monitoring és informacios rendszerben tagi szinten rogzitett adatoknak jelen tablazat tartalmaval 6sszhangban kell allniuk.
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A mérfoldkdvek kozotti kifizetési igénylést a Konzorciumvezeté kezdeményezhet az el6bbiek szerint
informacioknak a monitoring és informacios rendszerben térténd rogzitésével.

A Tamogato felé benyujtasra kerild mérfoldkdovek kozotti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési
igénylések benyujtasara a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatarozott korlatokat.

A Tagok tudomasul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozo, altaluk benyujtott elszamold bizonylatokra
jutd, a Tamogaté altal jévahagyott tamogatast a Tamogatd kozvetlendl utalja a kifizetési igénylésben
megjeldlt,a monitoring és informécios rendszerben rdgzitett bankszamlakra.

A Tamogaté legfeljebb annak a tdmogatasi mértéknek, illetve 6sszegnek megfelelé tamogatast utal a Tag
részére, amelyet a felhivas, illetve a tamogatasrél szolé dontés az adott Tag vonatkozasaban maximalisan
meghatarozott.

Amennyiben az esedékes tamogatas folydsitasat megel6z6 ellenérzés alapjan megallapithaté, hogy a
Tagoknak lejart esedékességi, meg nem fizetett koztartozasa van, a Tamogatd az adott Tagra juté tamogatas
folyositasat felfliggeszti.

Amennyiben a Tamogat6é szabalytalansag vagy a tdmogatasi szerz6dés megszegése miatt mar kifizetett
tamogatas visszafizetését rendeli el, a Tag koteles az altala okozott szabalytalansag vagy szerz6désszegés
miatt visszakovetelt 6sszeget kdzvetlenll a Tamogatoé részére visszafizetni, az erre iranyuld felszolitasaban
foglaltak szerint.

Ha nem Aallapithatdé meg, hogy a szabalytalansag elkévetésében vagy a tamogatasi szerzdédés
megszegéseben a Tagok milyen mértékben miikédtek kdzre és a Tagok a visszafizetési kotelezettségiket a
visszafizetési felszolitasban meghatarozott idépontig nem teljesitik, a Tamogaté a kdvetelése teljes dsszegét
barmely Taggal szemben érvényesitheti.

3.7. A Konzorciumra vonatkoz6 specialis szabalyokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a
tartalmazza.

A Konzorcium fenntartasa és megfeleld6 mikodtetése a Konzorciumvezeté kotelezettsége, amelyek
elmulasztasabdl eredd karokért a Tamogaté iranyaban a Konzorciumvezet6 tartozik felelésséggel.

A Konzorcium fenntartasa és megfeleld mikodtetése koérében a Konzorciumvezet§ a tamogatasi
szerz6désben meghatarozott cél elérése érdekében 6sszehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a
Konzorcium munkdjat. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megallapodas alapjan vallalt
kotelezettségeikért valé egymassal szemben fennallé felel§sségét.

3.8. A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése értelimében a Konzorciumvezetd elékésziti a
Projekteket, ellatja a Projektek megvalésitdsaval kapcsolatos projektmenedzsment, valamint miszaki ellenéri
feladatokat és lebonyolitja a beszerzési és kdzbeszerzési eljarasokat.

A Konzorciumvezetd a tamogatasi szerz8dés megkotését kovetden intézkedik a 3.8. pont els6 bekezdésében
meghatarozott feladataihoz tartozé koltségtipusokra és a rezsikodltségre jutd tamogatas 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 192/B. § (1) bekezdése szerint lehivasarol. A projektmenedzsment tevékenységhez
kapcsolodo altalanos (rezsi) koltségeket a Konzorciumvezeté jogosult elszamolni. A Konzorciumvezet6 a
projektmenedzsment feladatok ellatasaba — kilon megallapodas alapjan — bevonhatia a Végsé
kedvezményezettet.

A Konzorciumvezet6 feladata a beruhazas megvalositasahoz szilkséges hatésagi engedélyek, valamint a
beruhazas megvaldsitasi helyszineit érinté ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szikséges
engedélyek, hozzajarulasok beszerzése. A Végs6 kedvezményezett a Megallapodas alairasaval — Ptk. 6:11.
§-a és 6:15. §-a alapjan — meghatalmazza a Konzorciumvezetét arra, hogy a Végs6 kedvezményezett
nevében és javara eljarjon a Projekt megvaldsitdsdhoz szlkséges hatésagi engedélyek és szakhatésagi
allasfoglalasok beszerzése, a beruhazas helyszinéll szolgald ingatlanok rendelkezésre allasahoz szikséges
tulajdoni viszonyok (tulajdonjog vagy szolgalmi jog létesitésére vagy a késdbbi szolgalmi jog alapitasahoz
6
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szilkséges tulajdonosi hozzajarulasok megszerzése) rendezése ligyében.

A Konzorciumvezet6 feladatat képezi tovabba minden, a beruhazashoz kapcsolodé egyéb szolgaltatasrol valo
gondoskodas, ugy mint pl. vagyonértékelések, hatasvizsgalatok, tanulmanyok elkészitése, elkészittetése.

A Konzorciumvezet6 3.8. pont elsé bekezdésében foglalt el6készitési, kozbeszerzési, valamint a miszaki
ellendri feladatainak ellatasa tekintetében jogosult beszerzési/kbzbeszerzési eljarast lefolytatni és a feladatok
elldtasahoz szakértdi szolgaltatast igénybe venni, figyelembe véve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.
mellékletében foglalt eléirasokat. A Végsé kedvezményezett a Megallapodas alairasaval a - Ptk. 6:11. §-a és
6:15. §-a alapjan — meghatalmazza a Konzorciumvezetét a Projekt megvaldsitasahoz sziikséges
arubeszerzés és épitési beruhazas beszerzése tekintetében a beszerzési/kbzbeszerzési eljarasoknak a
Végsd kedvezményezett helyett és nevében torténd lefolytatdsara, a nyertes ajanlattevd kivalasztasara,
valamint a nyertes ajanlattevével/ajanlattevékkel — a Végs6é kedvezményezett nevében és annak javara —
szilkség esetén keretmegallapodas(ok) alairasara.

A Konzorciumvezet6 jelen Megallapodasban szabalyozott kdzbeszerzéseket/beszerzéseket a — honlapjan is
kozzétett és elérhetd — kdzbeszerzési szabalyzata alapjan bonyolitia, a kdzbeszerzési eljarasok
lefolytatasahoz sziikséges, a jogszabaly altal eldirt mindségbiztositasi folyamatokban, az ahhoz sziikséges
nyilatkozatokat megteszi.

A Konzorciumvezeté a fenntartasi idészakban az alabbi feladatokat latja el:

a) a Végs6 kedvezményezett altal biztositott adatok alapjan benyujtja a fenntartasi jelentést, valamint

b) részt vesz a Tamogato és egyéb hatdésagok altal a Projekttel 6sszefiiggésben lefolytatott ellenérzéseken
és a rendelkezésére allé adatok, dokumentumok és informacidk biztositasaval segiti annak lebonyolitasat.

3.9. A Végsd kedvezményezett kdzremiikédik a 3.8. pont szerinti hatésagi és egyéb, a beruhazas
megvalositasi helyszineit érinté ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szikséges engedélyek,
hozzajarulasok beszerzésében és az ahhoz sziikséges adatokat, dokumentumokat (el6zetes tervek,
dokumentumok, tanulmanyok, illetve az azokhoz kapcsoldédd allasfoglalasok, levelezések stb.) a
Konzorciumvezeté rendelkezésére bocsatja.

A Végsb6 kedvezményezett k6zrem(ikddik tovabba a Projekt megvaldsitasahoz szikséges arubeszerzés és
épitési beruhazas beszerzéséhez szikséges kozbeszerzési dokumentacid és miszaki leiras
Osszeallitdsdban, a Kkivitelezés soran felmerll6 feladatok ellatasaban, a kivitelezé teljesitésének
ellenérzésében, igazolasaban, valamint a poét- és utdmunkak felmérésében és megvaldsitasanak
feligyeletében.

A Végs6 kedvezményezett a teljesitési igazolas kiallitdsara kizarolag a Mérndk altal kiadott teljesitési igazolas
birtokaban jogosult.

A Végsb kedvezményezett — szerz8dott partner Utjan — ellatja a Projekt megvalésitasaval 0sszefliggésben a
vonatkoz6 uniés jogszabalyokban koételezéen el8irt nyilvanossag biztositasahoz és a tajékoztatdshoz
kapcsol6do feladatokat. E feladatok egységes, koordinalt ellatdsa érdekében a Végsé kedvezményezett a
Konzorciumvezetd részére j6vahagyasra megkuldi a tervezett formalis és informalis tajékoztatasi tevékenység
céljat és javasolt tartalmat. A Konzorciumvezetd a tajékoztatdsi tevékenységre vonatkozé véleményérdl,
illetve a tervezett kommunikacié jovahagyasarél 10 munkanapon belll tajékoztatia a Végsé
kedvezményezettet.

A Végsd kedvezményezett a beruhdzas megvaldsulasa utan — a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben,
valamint a tamogatési szerz8désben rdgzitett feltételekkel — koteles a létrejétt infrastruktira Gzembe
helyezésére, a szamviteli szabalyok szerinti aktivalasara és a sajat anyagi eszkdzeivel valé fenntartasara. A
Végs6 kedvezményezett koteles tovabba a tédmogatassal megvaldsult infrastruktira Uzemeltetésének
feltételeirél, valamint az infrastrukturaval ellatandé kézszolgaltatas biztositasardl gondoskodni.
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4. Kapcsolattartas

A Tagok a Megallapodas, valamint a tdmogatasi szerzédés teljesitésének idétartamara kapcsolattartokat
jelélnek ki. A kapcsolattarté nevérdl, postacimeérdl, telefon és telefax-szamarol, elektronikus levélcimérdl a
jelen Megallapodast alairé Végs6 kedvezményezett a jelen Megallapodas alairasat kdvetéen 5 munkanapon
belll tajékoztatja a Konzorciumvezetdt. A Konzorciumvezet6 a kapcsolattartok nevérdl és elérhetéségérél
tajékoztatja a Végs6 kedvezményezettet.

A Kijeldlt kapcsolattartok negyedévente legalabb egy alkalommal szébeli egyeztetést tartanak, amelyen
megvitatjdk a Projekt megvaldsitdsanak elérehaladasaval kapcsolatos teendSket. A szdbeli egyeztetést a
Konzorciumvezet6 kijeldlt kapcsolattartdja hivja 6ssze. A szdbeli egyeztetésrél emlékeztetst kell késziteni,
amelyet a Konzorciumvezetd kijeldlt kapcsolattartdja az egyeztetést kdveté 5 munkanapon belll megkild a
Végs6 kedvezmeényezett kapcsolattartdja részére. Az emlékeztetét a Tamogatd barmikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Tamogatd felé a Konzorciumvezetd, mas, harmadik személyek felé a Tagok eltéré
megallapodasa hianyaban a Konzorciumvezeté képviseli. Jogszabaly alapjan ellenérzésre jogosult szervek
felé a Tag torvényes képvisel6je a Tagot onalléan képviselheti. Az ellendrzésroél koteles a Konzorciumvezetét
értesiteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszini ellenérzés soran jelen lehet.
Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személy barmely Tagtél tajékoztatast kér, a Tag kételes errdl
elézetesen, a tajékoztatas megadasa el6tt értesiteni a Konzorciumvezetét.

6. A beszerzett eszkd6zok és mas dolgok tulajdonjoga, illetve egyébjogok

A tamogatas felhasznalasaval a Projekt megvalodsitasa soran beszerzett, illetve létrejové dolgok és egyéb
jogok feletti rendelkezés az alabbiak szerint kertil meghatérozésra?’:

A Konzorciumvezet6 a Projekt targyat képezé beruhazasbdl vagyont nem szerez, tamogatas felhasznalasaval
a Projekt megvalésitasa soran beszerzett, illetve 1étrejové dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés a Végsé
kedvezményezettet illeti meg.

7. A tagsag megsziinése, a tagok korének valtozasa

7.1. A Tag jelen Megallapodas alairasaval megerdsiti, hogy a Projekt megvaldsitasaban részt kivan venni, a
Projektet a tdmogatasi kérelemben meghatarozott médon megvaldsitja, annak megvaldsitasa soran
fokozottan egyuttm(ikddik a tdbbi Taggal, és a Konzorciumbdl csak abban az esetben 1ép ki, ha a tdmogatasi
szerz6désben és a jelen Megallapodasban vallalt kotelezettségeinek teljesitésére a jelen Megallapodas
alairasat kdvetden, neki fel nem réhatod okbdl beallott kérilmény folytdn nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje — ide értve a tdmogatasi kérelmet benyujté Konzorciumvezeté személyét is —

, Uj konzorciumi tag bevonasa, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhetd, ha

a) nem valtozik a Projekt alapvetd célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok szamanak bdéviilése esetén az Uj tag is megfelel a felhivasban meghatarozott
valamennyi feltételnek és benyujtasra kerllnek a projektgazdak szamara elGirt dokumentumok,

¢) a Konzorciumvezetd kilépési szandéka esetén a kilépést megel6z6en a konzorciumvezetsi pozicid
atadasa megtorténik,

d) a Tag kilépése esetén nem valtozik a Konzorciumnak a projektjavaslat benyujtdsara vonatkozo
jogosultsaga — ideértve a Konzorciumvezetdre vonatkozé feltételeknek valé megfelelést is —, kivéve, ha
az uj kedvezményezett jogszabalyon alapulé koételezd jogutédlas kdvetkeztében Iép be a tdmogatasi
jogviszonyba,

3 |tt részletezni kell a tulajdonjogokat, a hasznalati jogokat, és egyéb esetleges mas jogokat. A dolgokat és jogokat a tamogatasi
kérelemben szerepl6 részletezettséggel elegend6 megadni.
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e) aTagkilépése esetén a Tag igazolja, hogy a tdmogatasi szerz6désben és a konzorciumi Megallapodasban
vallalt kételezettségeinek teljesitésére a Megallapodas alairasat kovetden, neki fel nem réhatdé okbdl
beallott kdrilmény folytan nem képes,

f) kizaras esetén a Konzorciumvezetd igazolja, hogy a Tag tevékenysége, mikddése a Projekt
megvaldsitasat pénzigyi, illetve szakmai szempontbodl veszélyezteti,

g) a tagcsere nélkdli Uj tag bevonasa indokolt.

7.3. A Konzorciumvezetd felmondassal a Konzorciumbdl kizarja azt a Tagot, akinek tevékenysége,
mikodése a Projekt megvaldsitasat akar pénzigyi, akar szakmai szempontbdl veszélyezteti.

A felmondasi jog gyakorlasa elétt a Konzorciumvezet6 koteles kikérni a Tagok véleményét. Az errél sziiletett
irasos, Tagok altal alairt emlékeztet6t kdteles megkildeni a Tamogaténak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizarasa vagy jogutdéd nélklli megsziinése nem eredményezi a jelen
Megallapodas és a Konzorcium megsziinését kivéve, ha ennek kdvetkeztében a Tagok a tamogatasi
szerz6désben és a jelen Megallapodasban vallalt kdtelezettségeik teljesitésére nem képesek és emiatt a
tamogatasi szerz8déstél elallnak.

7.5. Ha a kilép6 vagy jogutdod nélkill megsziing Tag altal vallalt kdtelezettségeket a megmaradd Tagok nem
tudjak teljesiteni, uj Tag bevonasardl hatarozhatnak. A belépd Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet,
amely, illetve aki megfelel a felhivasban foglalt kévetelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizarasa esetén koteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetével a
Projekt céljanak elérése érdekében. A Konzorciumbdl kivalé Tag koételes a Konzorciumvezetének a kivalas
idépontjat megel6z6en a rabizott anyagi eszk6zokkel és a Projekt kapcsan felmertilt koltségekkel hianytalanul,
tételesen irasban elszamolni, valamint az altala elvégzett tevékenységrél és az elvallalt, de kivalasaig el nem
végzett tevékenységekrél beszamolni. Koteles tovabba a — Megallapodas keretében esetlegesen —
hasznalataba kapott vagyontargyat a Konzorciumvezetének haladéktalanul, ellenszolgaltatas nélkil
visszaszolgaltatni. Az atadas-atvételrél jegyzékonyvet kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezetd, a kilép6
Tag és az atvétellel érintett Tag ir ala.

A kilépé Tagot a kivalast kdvetéen is, a tamogatasi szerz6dés megszlinéséig terheli a tamogatasi
szerz6désben meghatarozott dokumentum-meg6rzési kotelezettség, ellenbrzés-tlrési kotelezettség, a
kivalas id6épontjaig megvaldsult tevékenységekkel és benyujtott dokumentumokkal kapcsolatos
szabalytalansagokért vald helytallas.

A kilép6 Tag tulajdonaba kerult, tdmogatasbdl vasarolt vagyont valamely Tag tulajdonaba kell adni illetve, ha
ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kivanjak, a megmaradoé Tagok ingyenes hasznalataba kell adni. Ha
az ingyenes hasznalatba adas nem valésulhat meg, akkor a fejlesztés soran létrejott vagyonra jutd
tamogatast a kilép6é Tag koteles visszafizetni a tamogatasi szerz6désben visszafizetésre meghatarozottak
szerint, az abban foglalt feltételekkel a Tamogaté részére.

7.7. A 7.1. - 7.6. pontokban foglalt jogok gyakorlasa a jelen Megallapodas modositasat igényli, amelyhez a
Tamogatd hozzajarulasa szikséges. A hozzajarulast a tamogatasi szerz6dés kedvezményezett altali
modositasara eldirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Tamogatétol.

7.8. A7.1. - 7.7. pontoktdl eltéréen a 339/2014. (XIl. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti derogacios
kotelezettséggel érintett projekt (a tovabbiakban: derogacios projekt) esetében, ha a Végs6 kedvezményezett
a 7.1. pontban foglaltakra tekintettel kilép, vagy nem tartja be jelen Megallapodasban foglaltakat és emiatt a
beruhazas hataridében torténé megvaldsitasa elmaradasanak realis veszélye all fenn, a Konzorciumvezeté —
a Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairdl szolo 2011. évi CLXXXIX. térvény (a tovabbiakban: Métv.) 16. § (1)
bekezdésében foglaltakra tekintettel — kdteles a nemzeti fejlesztési miniszternél kezdeményezni, hogy a
Végsé kedvezményezett jelen Megallapodasban foglalt kotelezettségeinek teljesitésérél a beruhazas
megvaldsitasa érdekében a Kormany — a nemzeti fejlesztési miniszter utjan — sajat hataskorében
gondoskodjon.
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7.9. Ha az Métv. rendelkezései alapjan a Kormany hatarozataval dont a derogaciés projekt sajat hataskorben
térténd megvaldsitasardl, a Konzorciumvezeté 10 munkanapon belul koteles kérelmezni a Tamogatétdl a
tdmogatasi szerz8dés modositasat.

7.10. Akilépd Tag az Motv. 16. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel koteles kozremiikddni a Projekt
megvaldsitasahoz sziikséges ingatlanok tulajdonanak megszerzéséhez, szolgalmi jog létesitéséhez vagy
szolgalmi jog alapitasahoz sziikséges tulajdonosi hozzajarulasok beszerzésében. Kbteles biztositani a Projekt
megvaldsitasahoz sziikséges adatokat, informacidkat és megtenni a beruhazas kivitelezéséhez sziikséges
intézkedéseket a Konzorciumvezetd altal kért hataridében. A kilépd Tag koteles tovabba a fenntartasi
id6szakra vonatkozé, a 3.9. pontban foglalt kbtelezettségeknek eleget tenni (lizembe helyezés, aktivalas,
fenntartas, kdzszolgaltatas biztositasa).

7.11. A Projekt megvalositasa érdekében a Konzorciumvezeté — az Moétv. 16. § (4) bekezdése alapjan — a
tulajdonat érint6 intézkedések tlirésére is kdtelezheti a kilép6 Tagot.

8. A Megallapodas megsziinése és modositasa

8.1. Jelen Megallapodas a tamogatasi szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi és osztja annak jogi sorsat.
Ennek értelmében a tamogatasi szerz6dés megsziinése jelen Megallapodas megszilinését vonja maga utan.

8.2. Jelen Megallapodas megsziinik, ha a Tagok szama a felhivasban megadott minimalis tagszam al3, illetve
egyre csOkken.

8.3. A Megallapodasnak a Tamogatdé altal meghatarozott koételezé tartalma csak irasban modosithato,
melyhez a Tamogatdé hozzajarulasa szikséges. A hozzajarulast a tamogatasi szerz6désben a tamogatasi
szerz6dés kedvezményezett altali modositasara eldirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Tamogatotol.

A Tagok adataiban bekdvetkezett valtozasok, igy kildndsen székhely, bankszamlaszam stb. nem igénylik a
Megallapodas modositasat. Az adatok valtozasardl a Végsé kedvezményezettek haladéktalanul értesitik a
Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezetd ezekrdl a valtozasokrdl értesiti a monitoring és informacios
rendszeren keresztll a Tamogatot, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-anak megfeleléen.

8.4. Ajogviszonyra és a Projekt megvaldsitasi kotelezettségére tekintettel a Tagok a felmondas jogat kizarjak.

9. Zaro rendelkezések

9.1. Jelen Megéllapodas 14 oldalon és 7 db eredeti példanyban készilt. A Megallapodas a tamogatasi
szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

9.2. Ajelen Megéllapodas hatalyba 1épésének napja megegyezik a Tagok kdzil az utolséként aldird
alairasanak napjaval. A Konzorciumvezet6 a Megallapodas hatalyba 1épését kdvetéen a Megallapodast
megkildi a Tamogato részére.

9.3. Jelen Megéllapodasban nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozd magyar jogszabélyok
rendelkezései az iranyadok.

9.4. A Tagok képviseletében alair6 személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint alairasi
cimpéldanyaikkal igazoljak, hogy a jelen Megallapodas 2. pontjaban feltiintetettek szerint jogosultak a Tag
képviseletére, tovabba ennek alapjan a jelen Megallapodas megkotésére és alairasara. Alairé képviseldk
kijelentik tovabba, hogy a testlleti szerveik részérdl a jelen Megéllapodas megkdtéséhez szikséges
felhatalmazasokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a tamogatasi joglgyletet jovahagytdk és harmadik
személyeknek semminem( olyan jogosultsaga nincs, mely a Tag részérél megakadalyozna vagy barmiben
korlatozna a jelen Megallapodas megkdtését, és az abban foglalt kdtelezettségek maradéktalan teljesitését.

10
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9.5. Jelen Megallapodashoz kapcsolddo jogvitak esetére Tagok a polgari perrendtartasrol sz6lo 1952, évi
[ll. torvényben foglalt altalanos illetékességi szabalyok szerinti birdsag illetékességét kotik ki.

A Tagok a Megallapodast atolvastak és kozds értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyez6ét alairtak.

Konzorcium Vezetdje: Konzorciumi Tag: Konzorciumi Tag:
dr. Médos Istvan Dr. Czira Szabolcs Ujvari Imre
ugyvezetd igazgatd polgarmester polgarmester
NFP Nemzeti Fejlesztési Nagykoéros Varos Tiszafured Varos
Programiroda Nonprofit Onkormanyzata Onkormanyzata
Kft.
P.H. P.H. P.H.
alairas datuma: alairas datuma: alairas datuma:
Konzorciumi Tag: Konzorciumi Tag:
Dr. Lakos Roland Hegyes Zoltan
polgarmester polgarmester
Csemé Kozség Cibakhaza Nagykozseg
Onkormanyzata Onkormanyzata
P.H. P.H.
alairas datuma: alairas datuma:

11
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1. szamu melléklet

A Konzorciumi Egyuttmikddési Megallapodas 3.3. pontja szerinti tevékenységeket az alabbi tablazat
foglalja 6ssze:

A tevékenysegre juto A tevékenységre juté
Tag neve Tevékenység elszamolhaté koltség tamogatas dsszege (Ft)
osszege (Ft) g 9
1. |[Konzorciumvezets Altalanos rezsi koltség 14126 574 11 945 256
2. [Konzorciumvezetd Projekt el6keszités 103 871 898 87 832 788
3. |[Konzorciumvezeté Kozbeszerzes 20 774 378 17 566 556
4. |Konzorciumvezetd Projektmenedzsment 22 992 262 19 441 971
5. [Konzorciumvezetd Miszaki ellendr 52 272 645 44 201 100
6. |Végsé kedvezményezett [Epités
Cibakhaza Nagykozség 273 105 394 230 934 531
Onkormanyzata
7. |Végs6 kedvezményezett |[Kotelezd nyilvanossag
Cibakhaza Nagykozség biztositadsa 1530 688 1294 331
Onkormanyzata
8. |Végsé kedvezményezett [Epités
Csemo Kozseg 550 894 944 465 829 927
Onkormanyzata
9. Végsl6 kedvezményezett [Kotelez6 nyilvanossag
Csemé Kozseg biztositasa 3087 630 2 610 862
Onkormanyzata
10. |Végsé kedvezményezett [Epités
Nagykoros Varos 427 909 672 361 835 108
Onkormanyzata
11. |Végso kedvezményezett |Kotelezd nyilvanossag
Nagykdros Varos biztositasa 2 403 936 2032 781
Onkormanyzata
12. Végsé kedvezményezett [Epités
Tiszaflired Varos 601 109 697 508 290 899
Onkormanyzata
13. |Végs6 kedvezményezett [Kételezd nyilvanossag
Tiszaflired Varos biztositasa 3358 155 5839 614
Onkormanyzata
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2. szamu melléklet

A Konzorciumi Egyuttmikodési Megallapodas 3.4. pontja szerinti elszamolhaté koltség 6sszegét, és az
arra juté tamogatast az alabbi tablazat foglalja 6ssze:

Tag neve

Elszamolhaté koltség (Ft)

Tamogatasi 6sszeg (Ft)

Konzorciumvezeté

214 037 757

180 987 671

\Végs6 kedvezmeényezett
Cibakhaza Nagykozség
Onkormanyzata

274 636 082

232 228 862

\Végs6 kedvezmeényezett
Csemé Kozseg
Onkormanyzata

553 982 574

468 440 789

\Végs6 kedvezmeényezett
Nagykoros Varos
Onkormanyzata

430 313 658

363 867 889

\Végs6 kedvezmeényezett
Tiszaftired Varos
Onkormanyzata

604 467 852

511 130 513
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3. szamu melléklet

A Konzorciumi Egyuttmikddési Megéllapodas 3.5. pontja szerinti dneré adatokat az alabbi tablazat

foglalja 6ssze:

Részesedése a Projekt
Tag neve Oneré formaja Onerd dsszege (Ft) | elszamolhat6 kéltségéhez
képest (%)
. ~ [egyéb, sajat forras o

1. [Konzorciumvezetd kiegészits tamogatas 33 050 086 1,590906%
b, [Vegso egyéb, sajat  forras 42 407 220 2,041323%

kedvezményezett |kiegészité tamogatas

Cibakhaza

Nagykozség
3. [Vegsé egyeb, sajat forras 85 541 785 4,117658%

kedvezményezett |Kiegészitd tamogatas

Csemé Kozseg

Onkormanyzata
4, |Vegso egyeb, sajat forras 66 445 769 3,198448%

kedvezményezett |Kiegészitd tamogatas

Nagykoros Varos

Onkormanyzata

Végso egyeéb, sajat forras 0
5. kedvezményezett Kiegészits tamogatas 93 337 339 4,492906%,

Tiszaftired Varos

Onkormanyzata
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